Comune di Medesano
Provincia di Parma

Committente

Comune di Medesano
Piazza Marconi, 6
43014 Medesano (PR)

Oggetto

Adeguamento sismico e riqualificazione del capannone posto in Via delle Milane a Medesano e denominato "Nuova sede della Protezione Civile di Medesano".
SECONDO STRALCIO FUNZIONALE
di completamento

CUP: H21B21001170005

ELABORATO **G.6**	*SERIE ELABORATI* PROGETTO ESECUTIVO	*DATI GENERALI* *file* az665 QTE.ods *luogo e data* Parma, 23 settembre 2024 *collaboratori* Ing. Letizia Villa *timbro e firma* **IL PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI** Ing. Alessandro Zaccarini
SCALA --	*TITOLO ELABORATO* Quadro economico di progetto	

REVISIONI

1	__ / __ / ____	
2	__ / __ / ____	
3	__ / __ / ____	
4	__ / __ / ____	

Ing. Alessandro Zaccarini
ingegnere civile
Uffici Via Martiri Liberazione 36 - 43126 Parma • Sede Via Tiziano Vecellio 12 - 43124 Parma
Tel 0521 983977 • Cell 340 7007607 • email info@alessandrozaccarini.com • PEC alessandro.zaccarini@ingpec.eu
Albo Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma n. 1758A • C.F. ZCC LSN 72T11 G337D • P.IVA 02633040346

Ing. Alessandro Zaccarini

Uffici Via Martiri Liberazione 36 - 43126 Parma • *Sede* Via Tiziano Vecellio 12 - 43124 Parma
Tel 0521 983977 • *Cell* 340 7007607 • *email* info@alessandrozaccarini.com • *PEC* alessandro.zaccarini@ingpec.eu
Albo Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma n. 1758A • *C.F.* ZCC LSN 72T11 G337D • *P.IVA* 02633040346

Comune di Medesano
Provincia di Parma

ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE DEL CAPANNONE POSTO IN VIA DELLE MILANE A MEDESANO E DENOMINATO "NUOVA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE". SECONDO STRALCIO FUNZIONALE DI COMPLETAMENTO.

PROGETTO ESECUTIVO

Quadro economico di progetto

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO		
Per lavori a misura sommano:		
A misura	**€ 354.685,64**	
Sommano PER LAVORI E ONERI SICUREZZA		**€ 354.685,64**
di cui:		
per oneri generali e speciali per la sicurezza a corpo e a misura	€ 15.468,44	
Importo netto a base d'asta	**€ 339.217,20**	
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Per imprevisti (7,5% su importo lavori)	€ 26.601,42	
IVA su importo lavori e imprevisti (10%)	€ 38.128,71	
Spese tecniche per direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudo statico, compresi contributi previdenziali (4%) e IVA (22%)	€ 24.726,83	
Compenso Art. 113 Codice Appalti (2% su importo lavori)	€ 7.093,71	
Spese generali ed in arrotondamento	€ 1.785,98	
Sommano		**€ 98.336,66**
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		**€ 453.022,30**

Parma, 23 settembre 2024

Il progettista
Ing. Alessandro Zaccarini